

COMMITTENTE:



COMUNE DI SPARONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

Consolidamento difesa spondale , lungo il Torrente Ribordone in Località Peretti, Località Gera e in Via Giotto - Alluvione 2-3 Ottobre

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SPARONE, TORRENTE RIBORDONE

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	Marzo 2023	PROGETTO ESECUTIVO		M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5829

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Marzo 2023

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

TAVOLA N°

G

SCALA:

Sede legale
Via Barengo n.13, 10081
Castellamonte (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA 08172840012

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n.31
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.1970499
FAX 0125.564014
e-mail:
gianluca.noascono@sertec-engineering.com

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



**Consolidamento difesa spondale , lungo il Torrente Ribordone in Località Peretti, Località Gera e in Via Giotto
Alluvione 2-3 ottobre 2020 TO_A18_710_20_075 - CODICE INTERVENTO CUP J55H21000310002**

Lavori	€	68,874.53	
Sicurezza (oneri specifici)	€	2,240.47	
A). Importo complessivo dei Lavori:			€ 71,115.00
B). Somme a Disposizione:			
B.1) Onorario Progettazione, D.L., contabilità, misura, Sicurezza, CRE, ecc...	€	9,230.00	
B.2) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A)	€	15,645.30	
B.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.1)	€	369.20	
B.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.1+B.3)	€	2,111.82	
B.5) Fondi in accantonamento ex art. 113	€	1,422.30	
B.6) Fondi in amministrazione diretta, arrotondamenti, ecc...	€	106.38	
- Totale somme a disposizione B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	€	28,885.00	€ 28,885.00
Totale costo (A+B)			€ 100,000.00