

L'OFFERTA ECONOMICA DELL'IMPRESA DOVRÀ TENERE CONTO CHE I SEGUENTI ONERI SONO COMPLETAMENTE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE:  
ONERI PER IL RECUPERO ITTICO NEI DUE CANTIERI;  
ONERI PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO TEMPORANEO SU STRADA PROVINCIALE (PER DISALVEO SU T. RIBORDONE);  
ONERI PER L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E IL FINALE SMANTELLAMENTO;  
ONERI DI INDENNIZZO AI PROPRIETARI SU CUI SI SVILUPPERANNO I CANTIERI;  
ONERI PER LA PULIZIA DEL VERSANTE E IL TAGLIO PIANTE;  
ONERI PER L'ALLONTANAMENTO DELL'EVENTUALE MATERIALE IN ESUBERO.



REGIONE  
PIEMONTE



Consolidamento difesa spondale , lungo il Torrente Ribordone in Località Peretti, Località Gera e in Via Giotto - Alluvione 2-3 Ottobre

COMUNE DI SPARONE, TORRENTE RIBORDONE

PROGETTO ESECUTIVO

8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	Marzo 2023	PROGETTO ESECUTIVO		M.V.R.	G.N.	
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	

**STUDIO TECNICO**  
**Ing. GIANLUCA NOASCONO**

SCALA:

TIMBRO:

